

質問及び回答

塩尻市文化会館特定天井改修等基本計画策定及び支援業務委託 公募型プロポーザル

No	資料名及び ページ数	質問内容	回 答
1	様式 9 配置技術者等の 資格及び実績	実績について、受注形態が単独受託か 共同企業体受注となっておりますが、 グループ会社と連携して業務体制表を 提出した上で業務協力した実績は共同 企業受注に含まれると理解してよろし いでしょうか。	含まれます。
2	業務委託仕様書 8. 基本計画に 係る工事内容 (2)イ(ア) 3 ページ	施設全体改修の照明 LED 化につつまし て、竣工以来、LED 化もしくは照明改 修箇所がございましたら、該当箇所ご 教示願います。	灯体を替えずに電球を LED 化した箇所はありますが、 器具の劣化が進んでいます ので全箇所を LED 化対象と してください。
3	業務委託仕様書 8. 基本計画に 係る工事内容 (2)イ(カ) 3 ページ	消防施設更新（ポンプ・アラーム弁） につつまして、竣工以来、修繕或いは 改修履歴ございましたら、内容ご教示 願います。	2024 年 3 月に消防ポンプ室 内のアラーム弁更新を行い ました。2012 年に大ホール 舞台袖のアラーム弁内部ダ イヤフラムを交換しまし た。
4	業務委託仕様書 8. 基本計画に 係る工事内容 (2)イ(キ) 3 ページ	サイン改修につつまして、エントラン スホールー総合受付間のサイン表示だ けでなく、館全体のサインを改修対象 と捉えてよろしいでしょうか。	館全体のサインが改修対象 です。
5	業務委託仕様書 8. 基本計画に 係る工事内容 (2)ウ(エ) 4 ページ	三階客席上部空調・換気能力向上改修 について、現状利用しているなかで、 大ホール内の何階席或いは一定のエリア で空調の効きが悪い、騒音がする 等、空調機器の不具合事象があればご 教示願います。	大ホール内は、1 階の舞台 袖について、吹きおろしが 強く夏冬とも凍えています。 中ホール内は、1 階の舞台 袖照明操作盤付近で空調の 効きが悪くなっています。 大・中ホールとも、親子室 内の空調が客席内温度と連 携しているため、早めに切 れてしまい夏冬とも効きま せん。換気量も不足してい ます。 大ホール 3 階の音響室内の 換気能力が不足していま す。

6	<p>業務委託仕様書 9. 業務の内容 (1)イ 4 ページ</p>	<p>既存建物のアスベスト含有建材調査は行われておりますでしょうか。行われている場合、可能であれば調査結果報告等の情報を提供願います。（耐震改修工法、工事計画、工程、工事概算書検討に影響を及ぼすため）</p>	<p>調査は行っておりません。</p>
7	<p>業務委託仕様書 9. 業務の内容 (1)キ・ク 4 ページ</p>	<p>特定天井改修設計において、設計（本件の場合、デザインビルド受注者）に対する第三者評価（安全審査、または性能評価）の取得は必要でしょうか。（工程、工事概算書に影響を及ぼすため）</p>	<p>本業務での実施は想定していませんが、必要性が生じた場合は別途協議します。</p>
8	<p>【別紙1】 4 見積書 4 ページ</p>	<p>業務委託者の本業務にかかる旅費交通費については、提示する見積り金額に含めるものと考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>含みます。</p>
9	<p>提供資料 マスタースケジュール（案）</p>	<p>電子データにて提供いただいた「マスタースケジュール(案)」記載の「庁内」項目のうち「実施計画→予算」の期間について、R6年度のみ実施計画：9月→予算：12月（計4カ月）と、他年度の記載の期間と比べて1か月短い期間となっておりますが、こちらを正と考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>そのとおりです。</p>