

別記様式

令和7年度 建設工事発注予定情報

令和7年4月1日現在

番号	担当課	工事名	工事場所	工事概要	工事種別	工事期間	入札予定時期	入札・契約方法	備考
1	生活環境課	塩尻市斎場 バグフィルターろ布取替工事	塩尻町	バグフィルターろ布取替一式	機械器具設置	5か月	9月	随意契約	
2	生活環境課	塩尻市斎場 火葬炉設備補修工事	塩尻町	燃炉耐火材部補修 一式	タイル・れんが・ブロック	5か月	8月	随意契約	
3	生活環境課	塩尻市衛生センター機械設備部品交換工事	広丘堅石	破碎機、ドラムスクリーン、スクリュープレス修繕	機械器具設置	6か月	6月	指名競争	
4	生活環境課	塩尻市衛生センター改修工事	広丘堅石	取水・送水ポンプ、照明器具更新	機械器具設置	6か月	8月	指名競争	
5	耕地林務課	令和7年度 市単農業農村基盤整備事業 舗装本復旧工事 市道原新田今村線外	広丘堅石	舗装工 L=330m W=4.0m	舗装	3か月	6月	簡易型一般	
6	耕地林務課	令和7年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 勝弦揚水機場地区 ポンプ更新工事	北小野勝弦	ポンプ更新 N=1基	機械器具設置	6か月	8月	簡易型一般	
7	耕地林務課	令和7年度 維持管理適正化事業(第48期生) 善知鳥山中継機場 制御盤更新工事	上西条	制御盤更新 N=1箇所	電気	6か月	8月	簡易型一般	
8	耕地林務課	令和7年度 地方創生道整備推進交付金事業 林道大塚線改築工事	片丘	道路改築 L=403m W=4.0m	土木一式	5か月	6月	簡易型一般	
9	耕地林務課	令和7年度 農山漁村地域整備交付金 林道小曾部線 安治郎橋補修工事	洗馬	橋梁補修 n=1式	土木一式	5か月	8月	指名競争	
10	耕地林務課	令和7年度 市単治山林道事業 林道大欠支線復旧工事	片丘	林道復旧工 n=1式	土木一式	5か月	6月	指名競争	
11	耕地林務課	令和7年度 市単治山林道事業 林道鉛尾線補修工事	下西条	林道補修工 L=10.0m	土木一式	5か月	5月	指名競争	
12	耕地林務課	令和7年度 市単治山事業 水路改修工事	洗馬	水路改修 L=30.0m	土木一式	5か月	9月	指名競争	
13	都市計画課	令和7年度地方創生道整備推進交付金事業 広丘東通線(吉田地区)道路改良工事	広丘吉田	道路改良工 W=16m L=240m	土木一式	6か月	7月	簡易型一般	
14	建設課	令和7年度道路メンテナンス事業 橋梁補修工事 ハア沢(中)橋	木曾平沢	橋梁補修工事 1式	舗装	4か月	5月	簡易型一般	
15	建設課	令和7年度地方創生道整備推進交付金事業 舗装修繕工事 市道桔梗ヶ原ぶどう郷線	桔梗ヶ原	舗装工 L=481m	舗装	11か月	4月	簡易型一般	

別記様式

令和7年度 建設工事発注予定情報

令和7年4月1日現在

番号	担 当 課	工 事 名	工事場所	工 事 概 要	工事種別	工事期間	入札予定時期	入札・契約方法	備 考
16	建 設 課	令和7年度道路改良工事 市道野村角前2号線	広丘野村	舗装工 L=120m	土木一式	4 か月	4 月	簡易型一般	
17	建 設 課	令和7年度舗装改良工事 市道奈良井停車場線	奈良井	舗装工 L=120m	舗装	4 か月	1 月	簡易型一般	
18	建 設 課	令和7年度舗装改良工事 市道床尾平出線	床尾	舗装工 L=150m	舗装	4 か月	8 月	簡易型一般	
19	建 設 課	令和7年度道路メンテナンス事業 橋梁補修工事 糠沢橋	奈良井	橋梁補修工事 1式	土木一式	6 か月	9 月	簡易型一般	
20	建 設 課	令和7年度防災・安全交付金事業歩道整備工事市道桔梗ヶ原郷原線 (1工区)	広丘郷原	歩道整備工事 L=200m 車道7.5m、歩道2.0m	土木一式	7 か月	8 月	簡易型一般	
21	建 設 課	令和7年度防災・安全交付金事業歩道整備工事市道桔梗ヶ原郷原線 (2工区)	広丘郷原	歩道整備工事 L=200m 車道7.5m、歩道2.0m	土木一式	7 か月	8 月	簡易型一般	
22	建 設 課	令和7年度 排水路整備工事 市道大門原18号線	大門五番町	自由勾配側溝 300×300 L=70m	土木一式	4 か月	4 月	指名競争	
23	建 設 課	令和7年度 排水路整備工事 市道大門原10号線	大門六番町	自由勾配側溝 300×300 L=60m	土木一式	4 か月	6 月	指名競争	
24	建 設 課	令和7年度 排水路整備工事 市道高原2号線	大門七番町	自由勾配側溝 300×300 L=45m	土木一式	4 か月	4 月	指名競争	
25	建 設 課	令和7年度 排水路整備工事 市道西条線	上西条	自由勾配側溝 300×300 L=60m	土木一式	4 か月	1 0 月	指名競争	
26	建 設 課	令和7年度 排水路整備工事 市道八重垣町線	町区	自由勾配側溝 300×300 L=60m	土木一式	4 か月	4 月	指名競争	
27	建 設 課	令和7年度 排水路整備工事 市道金井みどり湖団地線	みどり湖	自由勾配側溝 300×300 L=55m	土木一式	4 か月	4 月	指名競争	
28	建 設 課	令和7年度 排水路整備工事 市道原新田郵便局北線	広丘原新田	自由勾配側溝 300×300 L=50m	土木一式	4 か月	4 月	指名競争	
29	建 設 課	令和7年度 排水路整備工事 市道国鉄変電所東線	高出五区	排水ポンプ設置 一式	機械器具設置	4 か月	4 月	指名競争	
30	建 設 課	令和7年度 排水路整備工事 市道国道牧野団地公民館線	牧野	自由勾配側溝 300×300 L=60m	土木一式	4 か月	4 月	指名競争	

別記様式

令和7年度 建設工事発注予定情報

令和7年4月1日現在

番号	担当課	工事名	工事場所	工事概要	工事種別	工事期間	入札予定時期	入札・契約方法	備考
31	建設課	令和7年度 排水路整備工事 市道上 街道線	古町	暗渠管 φ 250 L=140m	土木一式	4 か月	4 月	指名競争	
32	建設課	令和7年度 舗装改良工事 市道大門 高出線	大門七区	舗装工 A=350㎡	舗装	4 か月	4 月	指名競争	
33	建設課	令和7年度 舗装改良工事 市道国道 鍋中線外	金井	舗装工 A=190㎡	舗装	4 か月	4 月	指名競争	
34	建設課	令和7年度 舗装改良工事 市道長畝 権現線	長畝	舗装工 A=500㎡	舗装	4 か月	4 月	指名競争	
35	建設課	令和7年度 舗装改良工事 市道田谷 線外	南内田	舗装工 A=180㎡	舗装	4 か月	4 月	指名競争	
36	建設課	令和7年度 舗装改良工事 市道高出 堀田線	北熊井	舗装工 A=300㎡	舗装	4 か月	4 月	指名競争	
37	建設課	令和7年度 舗装改良工事 市道九里 巾32号線外	広丘野村	舗装工 A=630㎡	舗装	4 か月	4 月	指名競争	
38	建設課	令和7年度 舗装改良工事 市道奥岡 2号線	高出四区	舗装工 A=400㎡	舗装	4 か月	4 月	指名競争	
39	建設課	令和7年度 舗装改良工事 市道吉田 赤木線外	吉田二区	舗装工 A=290㎡	舗装	4 か月	4 月	指名競争	
40	建設課	令和7年度 舗装改良工事 市道下吉 田中村線	吉田二区	舗装工 A=150㎡	舗装	4 か月	4 月	指名競争	
41	建設課	令和7年度 舗装改良工事 市道原団 地線	吉田三区	舗装工 A=360㎡	舗装	4 か月	4 月	指名競争	
42	建設課	令和7年度 舗装改良工事 市道中村 小路線外	上小曾部	舗装工 A=400㎡	舗装	4 か月	4 月	指名競争	
43	建設課	令和7年度 舗装改良工事 市道桔 梗ヶ原保育園東線外	桔梗ヶ原	舗装工 A=300㎡	舗装	4 か月	4 月	指名競争	
44	建設課	令和7年度 舗装改良工事 市道牧野 団地国道線	牧野	舗装工 A=240㎡	舗装	4 か月	4 月	指名競争	
45	建設課	令和7年度 舗装改良工事 市道県道 北ノ久保線外	上田	舗装工 A=300㎡	舗装	4 か月	4 月	指名競争	

別記様式

令和7年度 建設工事発注予定情報

令和7年4月1日現在

番号	担当課	工 事 名	工事場所	工 事 概 要	工事種別	工事期間	入札予定時期	入札・契約方法	備 考
46	建設課	令和7年度 舗装改良工事 市道諏訪洞線	勝弦	舗装工 A=200㎡	舗装	4 か月	4 月	指名競争	
47	建設課	令和7年度 舗装改良工事 市道東山御野立線	東山	舗装工 A=150㎡	舗装	4 か月	6 月	指名競争	
48	建設課	令和7年度 舗装改良工事 市道堀ノ内下西条線外	下西条	舗装工 A=300㎡	舗装	4 か月	5 月	指名競争	
49	建設課	令和7年度 舗装改良工事 市道堀ノ内長畝線	堀ノ内	舗装工 A=300㎡	舗装	4 か月	5 月	指名競争	
50	建設課	令和7年度 舗装改良工事 市道五千石街道線	町区	舗装工 A=150㎡	舗装	4 か月	5 月	指名競争	
51	建設課	令和7年度 舗装改良工事 市道山岸大原線	南熊井	舗装工 A=200㎡	舗装	4 か月	5 月	指名競争	
52	建設課	令和7年度 舗装改良工事 市道堅石広丘踏切線	広丘原新田	舗装工 A=150㎡	舗装	4 か月	5 月	指名競争	
53	建設課	令和7年度 舗装改良工事 市道高出11号の1線外	高出一区	舗装工 A=150㎡	舗装	4 か月	6 月	指名競争	
54	建設課	令和7年度 舗装改良工事 市道中村通学線	吉田一区	舗装工 A=300㎡	舗装	4 か月	6 月	指名競争	
55	建設課	令和7年度 舗装改良工事 市道下平東道線外	上組	舗装工 A=150㎡	舗装	4 か月	6 月	指名競争	
56	建設課	令和7年度 舗装改良工事 市道下花見線外	下小曾部	舗装工 A=150㎡	舗装	4 か月	6 月	指名競争	
57	建設課	令和7年度 舗装改良工事 市道大出縦3号線	宮前	舗装工 A=150㎡	舗装	4 か月	6 月	指名競争	
58	建設課	令和7年度 舗装改良工事 市道太田線	木曾平沢	舗装工 A=150㎡	舗装	4 か月	6 月	指名競争	
59	建設課	令和7年度 舗装改良工事 市道旭町線	木曾平沢	舗装工 A=150㎡	舗装	4 か月	6 月	指名競争	
60	建設課	令和7年度 舗装改良工事 市道奈良井西町裏線外	奈良井	舗装工 A=150㎡	舗装	4 か月	6 月	指名競争	

別記様式

令和7年度 建設工事発注予定情報

令和7年4月1日現在

番号	担 当 課	工 事 名	工事場所	工 事 概 要	工事種別	工事期間	入札予定時期	入札・契約方法	備 考
61	建 設 課	令和7年度 舗装改良工事 市道下小曾部大橋下花見線外	下小曾部	舗装工 A=150㎡	舗装	4 か月	6 月	指名競争	
62	建 築 住 宅 課	特定公共賃貸住宅贅川団地B棟長寿命化改修工事	贅川	屋根・外壁改修	建築一式	5 か月	8 月	指名競争	
63	建 築 住 宅 課	定住促進住宅宮下団地長寿命化改修工事	贅川	屋根・外壁改修	建築一式	5 か月	8 月	簡易型一般	
64	社会教育スポーツ課	塩尻市文化会館改修工事	塩尻市文化会館	塩尻市文化会館の特定天井等の改修工事	建築一式	12 か月以上	9 月	随意契約	
65	社会教育スポーツ課	市営柔道場雨漏り修繕工事	市営柔道場	屋根及び外壁の修繕工事	建築一式	3 か月	7 月	指名競争	
66	市民交流センター	電話交換機設備復旧工事	市民交流センター	電話交換機復旧工事	電気通信	6 か月	4 月	随意契約	
67	平 出 博 物 館	復元住居改修工事	平出	木造平屋 延床面積47㎡	建築一式	2 か月	5 月	指名競争	
68	教 育 施 設 課	小中学校特別教室等空調設備設置工事（第1工区）	市内5校	小学校3校、中学校1校 小中学校1校、エアコン設置	管	7 か月	4 月	簡易型一般	
69	教 育 施 設 課	小中学校特別教室等空調設備設置工事（第2工区）	市内4校	小学校2校、中学校2校 エアコン設置	管	7 か月	4 月	簡易型一般	
70	教 育 施 設 課	小中学校特別教室等空調設備設置工事（第3工区）	市内4校	小学校3校、中学校1校 エアコン設置	管	7 か月	4 月	簡易型一般	
71	教 育 施 設 課	小中学校屋内運動場照明設備LED化工事（第1工区）	市内2校	小学校1校、中学校1校 屋内運動場LED化	電気	5 か月	4 月	簡易型一般	
72	教 育 施 設 課	小中学校屋内運動場照明設備LED化工事（第2工区）	市内2校	小学校1校、中学校1校 屋内運動場LED化	電気	5 か月	4 月	簡易型一般	
73	教 育 施 設 課	小中学校屋内運動場照明設備LED化工事（第3工区）	市内2校	小学校2校 屋内運動場LED化	電気	5 か月	4 月	簡易型一般	
74	教 育 施 設 課	吉田小学校貯水槽耐震化工事	広丘吉田	受水槽1基耐震化更新	管	5 か月	5 月	簡易型一般	
75	教 育 施 設 課	塩尻中学校バリアフリー化工事	大小屋	屋外階段等手摺設置 トイレ引戸更新等	建築一式	4 か月	5 月	簡易型一般	

別記様式

令和7年度 建設工事発注予定情報

令和7年4月1日現在

番号	担 当 課	工 事 名	工事場所	工 事 概 要	工事種別	工事期間	入札予定時期	入札・契約方法	備 考
76	教 育 施 設 課	塩尻東児童館トイレ倉庫増設工事	塩尻町	トイレ増設 照明設備LED化等	管	4 か月	5 月	簡易型一般	
77	教 育 施 設 課	桔梗小学校昇降口浸透枳増設工事	広丘高出	浸透枳1基設置	土木一式	3 か月	6 月	指名競争	
78	教 育 施 設 課	丘中学校オストメイト用トイレ設置工事	広丘野村	オストメイト用トイレ 1台設置	管	3 か月	6 月	指名競争	
79	上 水 道 課	小曾部浄水場自家発電設備設置工事	上小曾部	自家発電設備設置工 1式	機械器具設置	1 1 か月	5 月	簡易型一般	
80	上 水 道 課	上西条浄水場再構築事業 中央監視 設備更新に伴う既存施設の切替工事	上西条	既設中央監視設備との切替 工 1式	電気通信	1 0 か月	6 月	随意契約	
81	上 水 道 課	片丘浄水場No.1ろ過池修繕工事	片丘	ろ過砂入替工 1式	水道施設	1 0 か月	6 月	簡易型一般	
82	上 水 道 課	みどり湖中継ポンプ室柿沢永井坂送水No.2ポン プ及び勝弦中継送水No.1ポンプ更新工事	金井	送水ポンプ更新 1式	機械器具設置	1 0 か月	6 月	簡易型一般	
83	上 水 道 課	小曾部浄水場薬品注入機更新工事	上小曾部	次亜塩素及び苛性ソーダ注 入設備更新 1式	機械器具設置	9 か月	7 月	簡易型一般	
84	上 水 道 課	塩嶺別荘地ポンプ室水中ポンプ更新 工事	旧塩尻	深井戸水中ポンプ更新 1 式	機械器具設置	8 か月	8 月	簡易型一般	
85	上 水 道 課	奈良井峠送水ポンプ更新工事	奈良井	深井戸水中ポンプ更新 1 式	機械器具設置	8 か月	8 月	指名競争	
86	上 水 道 課	檜川浄水場膜ろ過設備修繕工事	奈良井	オートストレーナー取替 薬品注入ポンプ取替	水道施設	8 か月	8 月	随意契約	
87	上 水 道 課	小曾部浄水場No.1ろ過池更新工事	上小曾部	ろ過砂及び表洗装置入替 工、内面塗装工 1式	水道施設	7 か月	9 月	随意契約	
88	上 水 道 課	三才山沢配水池及び今泉配水池計装 機器更新工事	北小野 片丘	計装機器更新 1式	機械器具設置	6 か月	1 0 月	簡易型一般	
89	上 水 道 課	舗装復旧工事 広丘野村工区	広丘野村	舗装工 A=400㎡	舗装	3 か月	5 月	指名競争	
90	上 水 道 課	舗装本復旧工事 奈良井工区	奈良井	舗装工 A=200㎡	舗装	3 か月	5 月	指名競争	

別記様式

令和7年度 建設工事発注予定情報

令和7年4月1日現在

番号	担 当 課	工 事 名	工事場所	工 事 概 要	工事種別	工事期間	入札予定時期	入札・契約方法	備 考
91	上 水 道 課	配水管改良工事 広丘野村工区	広丘野村	DCIP-GX φ 100 L=130m	水道施設	6 か月	5 月	簡易型一般	
92	上 水 道 課	配水管改良工事 宗賀平出工区	宗賀	DCIP-GX φ 300 L=300m	水道施設	6 か月	1 0 月	簡易型一般	
93	上 水 道 課	減圧弁更新工事 片丘工区	片丘	減圧弁更新 1式	機械器具設置	6 か月	5 月	指名競争	
94	上 水 道 課	配水管改良工事 広丘原新田工区	広丘原新田	DCIP-GX φ 150 L=130m	水道施設	6 か月	8 月	簡易型一般	
95	上 水 道 課	配水管改良工事 広丘吉田工区	広丘吉田	DCIP-GX φ 250 L=80m	水道施設	6 か月	6 月	簡易型一般	
96	上 水 道 課	配水管改良工事 広丘高出工区	広丘高出	HPPE φ 150 L=150m	水道施設	6 か月	1 0 月	簡易型一般	
97	上 水 道 課	送配水管改良工事 宗賀牧野工区	宗賀	HPPE φ 150 L=80m HPPE φ 100 L=80m	水道施設	6 か月	1 0 月	簡易型一般	
98	上 水 道 課	配水管改良工事 宗賀床尾工区	床尾	HPPE φ 100 L=120m	水道施設	6 か月	1 0 月	簡易型一般	
99	上 水 道 課	配水管改良工事 北小野工区	北小野	DCIP-GX φ 150 L=100m	水道施設	6 か月	1 0 月	簡易型一般	
100	上 水 道 課	配水管改良工事 広丘吉田工区その 2	広丘吉田	水管橋 一式	水道施設	6 か月	8 月	簡易型一般	
101	下 水 道 課	市単公共下水道事業 管路布設替第 1 工区工事	広丘野村	管路布設替 L=90m	土木一式	6 か月	1 0 月	簡易型一般	
102	下 水 道 課	市単公共下水道事業 管路布設替第 2 工区工事	広丘野村	管路布設替 L=90m	土木一式	6 か月	1 0 月	簡易型一般	
103	下 水 道 課	農業集落排水統合事業 東山処理区 接続第 1 工区工事	旧塩尻	φ 200mm L=400m	土木一式	6 か月	9 月	簡易型一般	
104	下 水 道 課	農業集落排水統合事業 東山処理区 接続第 2 工区工事	旧塩尻	φ 200mm L=400m	土木一式	6 か月	9 月	簡易型一般	
105	下 水 道 課	農業集落排水統合事業 宗賀南部地 区舗装本復旧県道本山床尾線工事	宗賀牧野	舗装工 L=2,000m ²	舗装	5 か月	8 月	簡易型一般	

別記様式

令和7年度 建設工事発注予定情報

令和7年4月1日現在

[illegible]