

別記様式

令和6年度 建設工事発注予定情報

令和6年4月1日現在

番号	担当課	工事名	工事場所	工事概要	工事種別	工事期間	入札予定時期	入札・契約方法	備考
1	危機管理課	令和6年度緊急防災・減災事業債事業 地域防災施設建設工事	木曾平沢	鉄骨造 平屋建 延床面積 160㎡ 舗装工 670㎡ 他一式	建築一式	1 1 か月	4 月	簡易型一般	
2	危機管理課	令和6年度緊急防災・減災事業債事業 移動系防災行政無線基地局設置工事	広丘吉田	小規模無線基地局設備設置 一式	機械器具設置	1 1 か月	4 月	随意契約	
3	危機管理課	令和6年度緊急防災・減災事業債事業 Jアラート自動起動機更新工事	大門	Jアラート自動起動機更新 工事 一式	機械器具設置	3 か月	6 月	随意契約	
4	危機管理課	令和6年度塩尻分団第1部防火貯水槽撤 去工事	塩尻町	防火貯水槽撤去 1基	土木一式	2 か月	5 月	指名競争	
5	生活環境課	塩尻市斎場 動力制御盤、中央監視盤更 新工事	塩尻町	動力制御盤、中央監視盤 更新 一式	電気	1 1 か月	5 月	随意契約	
6	生活環境課	塩尻市斎場 燃炉耐火材部修繕工事	塩尻町	燃炉耐火材部修繕 一式	タイル・れん が・ブロック	5 か月	8 月	随意契約	
7	生活環境課	塩尻市衛生センター改修工事	広丘堅石	沈砂除去用真空ポンプ更 新、中央監視室改修	機械器具設置	6 か月	6 月	指名競争	
8	地域共生推進課	ふれあいセンター東部ボイラー更新工事	峰原	ボイラー更新 一式	管	7 か月	8 月	随意契約	
9	耕地林務課	令和6年度 地方創生道整備推進交付金事 業 林道大塚線改築工事	片丘北熊井	林道改築 L=504.4m W=4.0m	土木一式	5 か月	8 月	簡易型一般	
10	耕地林務課	令和6年度 市単農業農村基盤整備事業 太田井堰排水路整備工事	広丘堅石	水路工φ700 L=112.5m	土木一式	6 か月	7 月	簡易型一般	
11	耕地林務課	令和6年度 農業水路等長寿命化・防災減 災事業 勝弦地区 水路改修工事	北小野勝弦	水路工1500×1000 L=30m	土木一式	5 か月	1 0 月	指名競争	
12	耕地林務課	令和6年度 町村大沢ため池跡地整備工事	片丘北熊井	トイレ設置 N=1基 汚水枳取出 N=1箇所	土木一式	2 か月	6 月	指名競争	
13	耕地林務課	令和6年度 本山キャンプ場解体撤去工事	宗賀本山	解体工 一式	解体	6 か月	6 月	簡易型一般	
14	耕地林務課	令和6年度 土地改良施設維持管理適正化事業 (第46期生) 勝弦揚水機場 盤更新工事	北小野勝弦	制御盤更新 N=1面	電気	6 か月	8 月	簡易型一般	
15	商工課	塩尻市地場産業振興センター改修工事	木曾平沢	エアコン設置工事	管	3 か月	4 月	指名競争	

別記様式

令和6年度 建設工事発注予定情報

令和6年4月1日現在

番号	担当課	工事名	工事場所	工事概要	工事種別	工事期間	入札予定時期	入札・契約方法	備考
16	建設課	令和6年度 排水路整備工事 市道大門原4号線	大門六番町	自由勾配側溝 300×300 L=100m	土木一式	4か月	7月	指名競争	
17	建設課	令和6年度 排水路整備工事 市道西条線	上西条	自由勾配側溝 300×300 L=60m	土木一式	4か月	10月	指名競争	
18	建設課	令和6年度 排水路整備工事 市道西条線	中西条	自由勾配側溝 500×400 L=60m	土木一式	4か月	10月	指名競争	
19	建設課	令和6年度 排水路整備工事 市道長者屋敷線	吉田五区	自由勾配側溝 300×500 L=70m	土木一式	4か月	7月	指名競争	
20	建設課	令和6年度 舗装改良工事 市道東街道火葬場線	長畝	舗装工 A=450㎡	舗装	3か月	4月	指名競争	
21	建設課	令和6年度 舗装改良工事 市道みどり湖団地2号線外	みどり湖	舗装工 A=250㎡	舗装	3か月	4月	指名競争	
22	建設課	令和6年度 舗装改良工事 市道湯ノ木線	郷原	舗装工 A=300㎡	舗装	3か月	4月	指名競争	
23	建設課	令和6年度 舗装改良工事 市道田川野村横6号線	野村	舗装工 A=200㎡	舗装	3か月	4月	指名競争	
24	建設課	令和6年度 舗装改良工事 市道原団地線外	吉田三区	舗装工 A=530㎡	舗装	3か月	4月	指名競争	
25	建設課	令和6年度 舗装改良工事 市道齒科大線	郷原	舗装工 A=800㎡	舗装	3か月	7月	指名競争	
26	建設課	令和6年度 舗装改良工事 市道桔梗ヶ原苗圃線	桔梗ヶ原	舗装工 A=400㎡	舗装	3か月	6月	指名競争	
27	建設課	令和6年度 舗装改良工事 市道牧野原南2号線	牧野	舗装工 A=400㎡	舗装	3か月	6月	指名競争	
28	建設課	令和6年度 防災・安全交付金事業 塩尻町交差点改良工事 市道町区上西条線	町区	交差点改良工事 L=60.0m	土木一式	5か月	8月	指名競争	
29	建設課	令和6年度 防災・安全交付金事業 歩道整備工事(郷福寺工区) 市道桔梗ヶ原郷原線	広丘郷原	歩道整備工事 L=70.0m	土木一式	5か月	6月	簡易型一般	
30	建設課	令和6年度 地方創生道整備交付金事業 舗装修繕工事 市道太田芦ノ田下線	芦ノ田	舗装修繕工事 L=300m A=2,500㎡	舗装	4か月	4月	簡易型一般	

別記様式

令和6年度 建設工事発注予定情報

令和6年4月1日現在

番号	担当課	工事名	工事場所	工事概要	工事種別	工事期間	入札予定時期	入札・契約方法	備考
31	建設課	令和6年度 地方創生道整備交付金事業 舗装修繕工事 市道東山山麓線	北熊井	舗装修繕工事 L=260m A=1,900㎡	舗装	4か月	4月	簡易型一般	
32	建設課	令和6年度 地方創生道整備交付金事業 舗装修繕工事 市道広丘東通線	広丘吉田	舗装修繕工事 L=750m A=5,450㎡	舗装	4か月	4月	簡易型一般	
33	建設課	令和6年度 舗装改良工事 市道床尾平出線	床尾	舗装改良工事 L=200m A=1,120㎡	舗装	4か月	10月	簡易型一般	
34	建設課	令和6年度 舗装改良工事 市道堅石原工業団地2号線	広丘堅石	舗装改良工事 L=700m A=5,150㎡	舗装	4か月	4月	簡易型一般	
35	建設課	令和6年度 舗装改良工事 市道奈良井停車場	奈良井	舗装改良工事 L=270m A=1,700㎡	舗装	4か月	11月	簡易型一般	
36	建設課	令和6年度 道路メンテナンス事業 橋梁補修工事 木曾の大橋	奈良井	橋梁補修工事 一式	土木一式	5か月	10月	簡易型一般	
37	建設課	令和6年度 道路メンテナンス事業 橋梁補修工事 糠沢橋外1橋	奈良井	橋梁補修工事 一式	土木一式	5か月	10月	簡易型一般	
38	建設課	令和6年度 道路改良工事 市道粕塚線	北熊井	道路改良工事 L=40m	土木一式	4か月	7月	指名競争	
39	建設課	令和6年度 道路改良工事 市管理道路(本山)	本山	道路改良工事 L=50m	土木一式	4か月	12月	指名競争	
40	建設課	令和6年度 道路改良工事 市道古山線	勝弦	道路改良工事 L=80m	土木一式	5か月	8月	指名競争	
41	建設課	令和6年度 道路改良工事 市道町区火葬場線	町区	道路改良工事 L=70m	土木一式	5か月	8月	指名競争	
42	建設課	令和6年度 道路改良工事 市道高ボッチ線	東山	道路改良工事 L=30m	土木一式	4か月	10月	指名競争	
43	都市計画課	令和6年度社会資本整備総合交付金事業 小坂田公園室内子どもアスレチック工事	塩尻町	室内遊具設置 A=200㎡ 機械設備工事 一式	建築一式	3か月	4月	随意契約	
44	都市計画課	令和6年度社会資本整備総合交付金事業 小坂田公園西側トイレ改修工事	塩尻町	トイレ改修 2棟 A=30㎡、A=25㎡	建築一式	6か月	6月	簡易型一般	
45	都市計画課	令和6年度社会資本整備総合交付金事業 小坂田公園西側駐車場整備工事	塩尻町	駐車場整備 2箇所 A=890㎡、A=660㎡	土木一式	5か月	7月	簡易型一般	

別記様式

令和6年度 建設工事発注予定情報

令和6年4月1日現在

番号	担当課	工事名	工事場所	工事概要	工事種別	工事期間	入札予定時期	入札・契約方法	備考
46	都市計画課	令和6年度社会資本整備総合交付金事業 小坂田公園バーベキュー広場外整備工事	塩尻町	手洗い場設置 一式 バスケットゴール設置 一式	土木一式	6か月	9月	簡易型一般	
47	都市計画課	令和6年度社会資本整備総合交付金事業 小坂田公園子ども広場整備工事	塩尻町	遊戯施設設置 一式 休憩施設設置 一式	造園	5か月	10月	簡易型一般	
48	都市計画課	令和6年度地方創生道整備推進交付金事業 広丘東通線（吉田地区）道路改良工事	広丘吉田	道路改良工 W=16m L=110m	土木一式	8か月	7月	簡易型一般	
49	都市計画課	令和6年度地方創生道整備推進交付金事業 広丘東通線（吉田地区）支障設備移設工事	広丘吉田	引込幹線移設 2棟 既設引込設備撤去 一式	電気	7か月	5月	指名競争	
50	都市計画課	令和6年度地方創生道整備推進交付金事業 広丘東通線（高出野村地区）道路新設工事 （第1工区）	広丘野村	道路新設工 W=14m L=200m	土木一式	7か月	6月	簡易型一般	
51	都市計画課	令和6年度地方創生道整備推進交付金事業 広丘東通線（高出野村地区）道路新設工事 （第2工区）	広丘野村	道路新設工 W=14m L=150m 舗装工 A=4,900㎡	土木一式	8か月	7月	簡易型一般	
52	都市計画課	令和6年度野村桔梗ヶ原土地区画整理事業 1号・2号公園整備工事	広丘野村	公園築造工 A=600㎡ 園路広場工 一式 照明施設設置工 6基	造園	6か月	6月	簡易型一般	
53	建築住宅課	市営住宅上ノ原団地解体工事	北小野	解体 5棟 10戸	解体	4か月	10月	簡易型一般	
54	社会教育スポーツ課	中央スポーツ公園トイレ解体・改修等工事	中央スポーツ公園内	トイレ解体・改修等一式	建築一式	3か月	4月	簡易型一般	
55	市民交流センター	塩尻市市民交流センター自立・分散型エネルギー設備等導入工事	大門一番町	設備改修 一式	管・電気	6か月	6月	随意契約	
56	教育施設課	妙義保育園大規模改修工事	洗馬	内外装・トイレ・給食室改修 一式	建築一式	7か月	5月	一般競争	
57	教育施設課	宗賀児童館移転整備工事	宗賀	小学校内移転、A=377㎡ 現施設解体、駐車場整備	建築一式	8か月	5月	簡易型一般	
58	教育施設課	片丘小学校トイレ改修工事	片丘	トイレ改修 13箇所 多目的トイレ設置 1箇所	建築一式	4か月	5月	簡易型一般	
59	教育施設課	洗馬小学校貯水槽耐震化工事	洗馬	受水槽 1台耐震化更新 高架水槽 1台撤去	管	4か月	5月	簡易型一般	
60	教育施設課	遊戯室空調設備設置工事（第1工区）	市内	保育園7園、児童館4館 エアコン設置	管	6か月	9月	簡易型一般	

別記様式

令和6年度 建設工事発注予定情報

令和6年4月1日現在

番号	担当課	工事名	工事場所	工事概要	工事種別	工事期間	入札予定時期	入札・契約方法	備考
61	教育施設課	遊戯室空調設備設置工事（第2工区）	市内	保育園7園、児童館3館 エアコン設置	管	6か月	9月	簡易型一般	
62	教育施設課	大門五番町教職員住宅解体工事	大門五番町	コンクリートブロック造2 階建、A=166㎡	解体	3か月	11月	指名競争	
63	上水道課	配水管改良工事（高出工区）	広丘高出	DCIP-GXφ200 L=100m HPPEφ75 L=100m	水道施設	5か月	7月	簡易型一般	
64	上水道課	配水管改良工事（高出工区 その2）	広丘高出	HPPEφ150 L=250m	水道施設	5か月	7月	簡易型一般	
65	上水道課	配水管改良工事（幸町工区）	大門幸町	HPPEφ100 L=160m	水道施設	4か月	6月	簡易型一般	
66	上水道課	配水管改良工事（吉田工区）	広丘吉田	HPPEφ150 L=170m	水道施設	4か月	9月	簡易型一般	
67	上水道課	配水管改良工事（桔梗町工区）	大門桔梗町	DCIP-GXφ200 L=140m	水道施設	4か月	9月	簡易型一般	
68	上水道課	配水管改良工事（野村工区）	広丘野村	DCIP-GXφ150 L=350m	水道施設	6か月	6月	簡易型一般	
69	上水道課	配水管改良工事（郷原工区）	広丘郷原	HPPEφ150 L=40m	水道施設	3か月	5月	指名競争	
70	上水道課	上西条浄水場再構築事業 管理棟電気設備工事	上西条	電気設備工 1式	電気	12か月以上	6月	一般競争	
71	上水道課	上西条浄水場再構築事業 中央監視設備更新に伴う既存施設の切替工事	上西条	既設中央監視設備との切替工 1式	電気通信	12か月以上	1月	随意契約	
72	上水道課	上西条浄水場ろ過池流入調整水路（流入ロンドンダ）更新工事	上西条	流入ロンドンダ更新 1式	水道施設	10か月	5月	随意契約	
73	上水道課	小曾部浄水場水質計器更新工事	洗馬上小曾部	濁度・PH計（原水・沈殿水）2台 濁度計（浄水） 1台 残留塩素計（浄水） 1台 水質計器用電源分電盤箱 1面	機械器具設置	12か月以上	4月	簡易型一般	
74	上水道課	塩嶺副ポンプ室次亜塩素注入設備及び水質計器更新工事	旧塩尻	次亜塩素注入設備及び水質計器更新 1式	機械器具設置	10か月	6月	簡易型一般	
75	上水道課	上西条浄水場みどり湖送水No.1ポンプ及び三嶽送水No.2ポンプ更新工事	上西条	送水ポンプ更新 1式	機械器具設置	9か月	8月	簡易型一般	

別記様式

令和6年度 建設工事発注予定情報

令和6年4月1日現在

番号	担当課	工事名	工事場所	工事概要	工事種別	工事期間	入札予定時期	入札・契約方法	備考
76	上水道課	床尾浄水場No.3ろ過池改修工事	宗賀床尾	ろ過砂入替工 1式	水道施設	12か月以上	4月	簡易型一般	
77	上水道課	床尾加圧ポンプ更新工事	宗賀床尾	No.1加圧ポンプ更新 1台 給水用圧力タンク更新 1台	機械器具設置	9か月	7月	簡易型一般	
78	上水道課	牧野ポンプ室送水ポンプ及び送水流量計更新工事	宗賀牧野	送水ポンプ更新 2台 電磁流量計更新 1台	機械器具設置	8か月	8月	指名競争	
79	上水道課	善知鳥配水池計装盤更新工事	旧塩尻	計装盤更新 1式	機械器具設置	10か月	6月	指名競争	
80	下水道課	市単公共下水道事業 管路施設修繕工事その1	市内	管路内面補修 一式	土木一式	6か月	7月	指名競争	
81	下水道課	市単公共下水道事業 管路施設修繕工事その2	市内	管路内面補修 一式	土木一式	6か月	7月	指名競争	
82	下水道課	市単公共下水道事業 下水道管布設替第1工区工事	広丘吉田	管路工 L=150m	土木一式	5か月	5月	簡易型一般	
83	下水道課	市単公共下水道事業 下水道管布設替第2工区工事	広丘野村	管路工 L=100m	土木一式	5か月	10月	簡易型一般	
84	下水道課	市単公共下水道事業 下水道管布設替第3工区工事	広丘野村	管路工 L=100m	土木一式	5か月	10月	簡易型一般	
85	下水道課	公共関連特定環境保全公共下水道事業 舗装本復旧工事 (小曾部)	洗馬小曾部	舗装工 A=1500㎡	舗装	2か月	9月	簡易型一般	
86	下水道課	公共下水道事業 管路耐震化工事	市内	耐震化工 100箇所 光ケーブル撤去工 L=550m	土木一式	6か月	6月	簡易型一般	
87	下水道課	公共関連特定環境保全公共下水道事業 污水幹線第1工区工事	宗賀牧野	管路工 L=200m	土木一式	5か月	9月	簡易型一般	
88	下水道課	公共関連特定環境保全公共下水道事業 污水幹線第2工区工事	宗賀牧野	管路工 L=200m	土木一式	5か月	9月	簡易型一般	
89	下水道課	市単公共関連特定環境保全公共下水道事業 污水幹線第3工区工事	宗賀牧野	MP設置工 3基 発電機設置工 1基	機械器具設置	6か月	8月	簡易型一般	
90	下水道課	市単公共関連特定環境保全公共下水道事業 小曾部処理場機器撤去工事	洗馬小曾部	処理場機器撤去工 一式	土木一式	4か月	8月	簡易型一般	

別記様式

令和6年度 建設工事発注予定情報

令和6年4月1日現在

番号	担当課	工事名	工事場所	工事概要	工事種別	工事期間	入札予定時期	入札・契約方法	備考
91	下水道課	市単特定環境保全公共下水道事業 非常用発電機設置工事	木曾平沢	発電機設置工 1基	機械器具設置	6か月	9月	簡易型一般	
92	下水道課	マンホールポンプ施設機器取替工事	市内	修繕22箇所 通報装置23箇所	機械器具設置	7か月	6月	簡易型一般	
93	下水道課	塩尻市浄化センター機械設備修繕工事その1	広丘吉田	濃縮タンク汚泥掻寄機、汚泥貯留槽攪拌機修繕 一式	機械器具設置	10か月	5月	簡易型一般	
94	下水道課	塩尻市浄化センター機械設備修繕工事その2	広丘吉田	重力濃縮汚泥引抜ポンプ修繕 一式	機械器具設置	5か月	6月	簡易型一般	
95	下水道課	塩尻市浄化センター電気設備改修工事	広丘吉田	デマントコントローラー・DO・SS・汚泥濃度計改修 一式	電気	8か月	5月	随意契約	
96	下水道課	塩尻市浄化センター水処理棟修繕工事	広丘吉田	壁面中性化抑制工 一式	塗装	3か月	7月	指名競争	